



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**KERJA-KERJA MEMBAIKI SILING DAN KEROSAKAN AWAM SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI
RUMAH PANGSA TAMAN HARMONI BUNTONG, IPOH, PERAK (BLOK 1,2,3,4,5,6,7,8,9 DAN 10)**

NO TENDER/SEBUTHARGA : S0038/25
TARIKH TUTUP : 20/03/2025
PENDAFTARAN : PKK & CIDB

NO FAIL : F4/5/42/25
TARIKH PENJADUALAN : 20/03/2025

AHLI JAWATANKUASA


1. MUHAMAD AFIQ AZIZI BIN KHAIRUL ANUAR
Jurutera


2. MOHD FAIZAL BIN SAADAN
Penolong Jurutera

BIL	KEDUDUKAN	HARGA/PERATUS	TEMPOH	CATATAN
16/111	1	449,250.00	17 Minggu	
22/111	2	453,835.00	17 Minggu	
56/111	3	454,000.00	17 Minggu	
23/111	4	459,500.00	17 Minggu	
18/111	5	460,716.90	17 Minggu	
91/111	6	461,510.00	17 Minggu	
66/111	7	461,654.80	17 Minggu	
102/111	8	463,549.00	17 Minggu	
90/111	9	463,900.00	17 Minggu	
8/111	10	464,450.00	17 Minggu	
60/111	11	465,000.00	17 Minggu	
1/111	12	465,502.30	17 Minggu	
42/111	13	465,950.00	17 Minggu	
100/111	14	466,410.00	17 Minggu	
109/111	15	466,850.00	17 Minggu	
74/111	16	467,200.00	17 Minggu	
7/111	17	467,305.50	17 Minggu	



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**KERJA-KERJA MEMBAIKI SILING DAN KEROSAKAN AWAM SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI
RUMAH PANGSA TAMAN HARMONI BUNTONG, IPOH, PERAK (BLOK 1,2,3,4,5,6,7,8,9 DAN 10)**

NO TENDER/SEBUTHARGA : S0038/25
TARIKH TUTUP : 20/03/2025

NO FAIL : F4/5/42/25
TARIKH PENJADUALAN : 20/03/2025

86/111	18	467,315.50	17 Minggu	
40/111	19	467,744.40	17 Minggu	
51/111	20	468,150.00	17 Minggu	
67/111	21	468,200.90	17 Minggu	
11/111	22	468,247.70	17 Minggu	
34/111	23	468,653.80	17 Minggu	
2/111	24	469,112.00	17 Minggu	
76/111	25	469,112.80	17 Minggu	
108/111	26	469,550.00	17 Minggu	
111/111	27	469,999.00	17 Minggu	
19/111	28	470,310.00	17 Minggu	
35/111	29	470,500.00	17 Minggu	
49/111	30	470,560.30	17 Minggu	
31/111	31	471,060.00	17 Minggu	
6/111	32	471,310.00	17 Minggu	
93/111	33	471,316.30	17 Minggu	
101/111	34	471,565.20	17 Minggu	
54/111	35	471,752.40	17 Minggu	
5/111	36	471,810.00	17 Minggu	
37/111	37	472,063.00	17 Minggu	
21/111	38	472,299.90	17 Minggu	
107/111	39	472,310.00	17 Minggu	
103/111	40	472,350.00	17 Minggu	



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**KERJA-KERJA MEMBAIKI SILING DAN KEROSAKAN AWAM SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI
RUMAH PANGSA TAMAN HARMONI BUNTONG, IPOH, PERAK (BLOK 1,2,3,4,5,6,7,8,9 DAN 10)**

NO TENDER/SEBUTHARGA : S0038/25
TARIKH TUTUP : 20/03/2025

NO FAIL : F4/5/42/25
TARIKH PENJADUALAN : 20/03/2025

13/111	41	472,560.40	17 Minggu	
14/111	42	472,810.00	17 Minggu	
59/111	43	472,846.30	17 Minggu	
77/111	44	473,066.00	17 Minggu	
57/111	45	473,250.00	17 Minggu	
63/111	46	473,310.00	17 Minggu	
24/111	47	473,407.70	17 Minggu	
62/111	48	473,560.00	17 Minggu	
27/111	49	473,810.00	17 Minggu	
96/111	50	474,061.90	17 Minggu	
87/111	51	474,565.00	17 Minggu	
58/111	52	474,810.00	17 Minggu	
89/111	53	475,013.00	17 Minggu	
64/111	54	475,062.20	17 Minggu	
4/111	55	475,500.00	17 Minggu	
79/111	56	475,570.00	17 Minggu	
50/111	57	475,612.20	17 Minggu	
106/111	58	475,815.50	17 Minggu	
12/111	59	476,083.00	17 Minggu	
10/111	60	476,350.00	17 Minggu	
82/111	61	476,590.00	17 Minggu	
95/111	62	476,753.60	17 Minggu	
52/111	63	477,100.00	17 Minggu	



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**KERJA-KERJA MEMBAIKI SILING DAN KEROSAKAN AWAM SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI
RUMAH PANGSA TAMAN HARMONI BUNTONG, IPOH, PERAK (BLOK 1,2,3,4,5,6,7,8,9 DAN 10)**

NO TENDER/SEBUTHARGA : S0038/25
TARIKH TUTUP : 20/03/2025

NO FAIL : F4/5/42/25
TARIKH PENJADUALAN : 20/03/2025

97/111	64	477,610.00	17 Minggu	
53/111	65	477,657.30	17 Minggu	
48/111	66	477,800.00	17 Minggu	
39/111	67	478,125.80	17 Minggu	
3/111	68	478,500.00	17 Minggu	
80/111	69	478,616.70	17 Minggu	
17/111	70	478,630.00	17 Minggu	
36/111	71	478,660.00	17 Minggu	
33/111	72	479,140.00	17 Minggu	
15/111	73	479,650.00	17 Minggu	
75/111	74	480,166.30	17 Minggu	
41/111	75	480,298.90	17 Minggu	
9/111	76	480,670.00	17 Minggu	
78/111	77	481,189.00	17 Minggu	
70/111	78	481,211.30	17 Minggu	
83/111	79	482,205.00	17 Minggu	
65/111	80	482,424.40	17 Minggu	
29/111	81	482,517.00	17 Minggu	
71/111	82	482,600.00	17 Minggu	
81/111	83	482,710.00	17 Minggu	
92/111	84	483,151.90	17 Minggu	
32/111	85	483,222.20	17 Minggu	
46/111	86	483,730.00	17 Minggu	



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**KERJA-KERJA MEMBAIKI SILING DAN KEROSAKAN AWAM SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI
RUMAH PANGSA TAMAN HARMONI BUNTONG, IPOH, PERAK (BLOK 1,2,3,4,5,6,7,8,9 DAN 10)**

NO TENDER/SEBUTHARGA : S0038/25
TARIKH TUTUP : 20/03/2025

NO FAIL : F4/5/42/25
TARIKH PENJADUALAN : 20/03/2025

99/111	87	483,800.00	17 Minggu	
72/111	88	484,085.00	17 Minggu	
28/111	89	484,240.00	17 Minggu	
73/111	90	484,326.50	17 Minggu	
104/111	91	484,400.00	17 Minggu	
20/111	92	484,545.00	17 Minggu	
61/111	93	484,750.00	17 Minggu	
69/111	94	485,096.00	17 Minggu	
38/111	95	485,257.30	17 Minggu	
45/111	96	485,262.70	17 Minggu	
26/111	97	485,458.00	17 Minggu	
88/111	98	485,500.00	17 Minggu	
30/111	99	485,770.00	17 Minggu	
84/111	100	485,818.40	17 Minggu	
43/111	101	486,012.00	17 Minggu	
85/111	102	486,285.00	17 Minggu	
98/111	103	486,356.60	17 Minggu	
25/111	104	486,490.00	17 Minggu	
55/111	105	486,903.30	17 Minggu	
94/111	106	487,452.20	17 Minggu	
47/111	107	487,500.00	17 Minggu	
68/111	108	487,525.00	17 Minggu	
110/111	109	487,529.00	17 Minggu	



PEJABAT DATUK BANDAR
JABATAN UKUR BAHAN DAN PEROLEHAN

**KERJA-KERJA MEMBAIKI SILING DAN KEROSAKAN AWAM SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI
RUMAH PANGSA TAMAN HARMONI BUNTONG, IPOH, PERAK (BLOK 1,2,3,4,5,6,7,8,9 DAN 10)**

NO TENDER/SEBUTHARGA : **S0038/25**
TARIKH TUTUP : **20/03/2025**

NO FAIL : **F4/5/42/25**
TARIKH PENJADUALAN : **20/03/2025**

44/111	110	488,400.00	17 Minggu	
105/111	111	495,800.00	17 Minggu	