

SENARAI KERJA YANG DILANTIK BAGI BULAN FEBRUARI 2025

TENDER BIL : TIADA
SEBUTHARGA BIL : BIL 448/04/25
TARIKH MESYUARAT : 14HB FEBRUARI 2025

BIL	NAMA PROJEK / NAMA KONTRAKTOR	NAMA KONTRAKTOR	KOS PROJEK (RM)	TEMPOH PROJEK
1	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LEBUH SERI DESA 4, TAMAN CHEMOR MESRA, CHEMOR, IPOH -	REZEKI EFEKTIF ENTERPRISE	RM 191,500.00	5 MINGGU
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN CHEMOR MESRA 2, TAMAN CHEMOR MESRA, CHEMOR, MBI	TISATA ENTERPRISE	RM 142,193.00	5 MINGGU