

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
1	Membaik Pulih Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Taman Tasek 1, Taman Musim Bunga Dan Sekitar, Tasek, MB Ipoh	170,880.00	8 MINGGU	CIDB CE21
2	Membaik Pulih Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Tasek Mutiara 6, Taman Tasek Jaya, MB Ipoh	71,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
3	Membaik Pulih Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Lebuhr Tembok 4, Taman Permai Dan Sekitar, MB Ipoh	70,450.00	6 MINGGU	CIDB CE21
4	Membaik Pulih Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Lebuhr Tembok 6, Taman Permai, MB Ipoh	116,210.00	8 MINGGU	CIDB CE21
5	Membaik Pulih Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Lebuhr Tembok 7, Taman Permai Dan Sekitar, MB Ipoh	120,605.00	8 MINGGU	CIDB CE21
6	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Lorong Taman 7 & Lorong Taman 8 Dan Sebahagian Taman Pertama, MB Ipoh	115,800.00	8 MINGGU	CIDB CE21
7	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Kilang 1, Kawasan Perindustrian Jelapang, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
8	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Lorong Pari Baru 1, Lorong Pari Baru 2 Dan Lorong Pari Baru 3, Taman Che Wan, MB Ipoh	171,600.00	8 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
9	Membaik Pulih Semula Sebahagian Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Jelapang 4, MB Ipoh	133,600.00	8 MINGGU	CIDB CE21
10	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Capricorn, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
11	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Taurus Dan Hala Taurus, MB Ipoh	114,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
12	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Saturn Dan Hala Saturn, MB Ipoh	140,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
13	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Gemini, MB Ipoh	63,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
14	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Virgo, MB Ipoh	64,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
15	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Sagittarius, MB Ipoh	63,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
16	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Building Society, MB Ipoh	123,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
17	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Galeri Kepayang, Taman Galeri Suria, MB Ipoh	93,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
18	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Galeri Suria 1 & 2, Taman Galeri Suria, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
19	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Galeri Kepayang 1 & 2, Taman Galeri Suria, MB Ipoh	79,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
20	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Lebuhraya Lasam, MB Ipoh	176,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
21	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Lorong Cheah Cheng Lim, MB Ipoh	76,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
22	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Jupiter Dan Regat Jupiter, Taman Star, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
23	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Leo, Taman Star, MB Ipoh	34,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
24	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Libra, Taman Star, MB Ipoh	30,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
25	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Mars, Taman Star, MB Ipoh	34,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
26	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Mercury, Taman Star, MB Ipoh	34,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
27	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Meteor, Lintasan Meteor, Regat Meteor, Taman Star, MB Ipoh	132,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
28	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Venus, Taman Star, MB Ipoh	39,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
29	Pelebaran Persimpangan Jalan Perajurit Dan Persiaran Perajurit 5, Taman Perak, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
30	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Chemor, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
31	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Intan, Kg. Dato Ahmad Said Dan Sekitar, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
32	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Hala Klebang Restu 28 Dan Sekitar, Medan Klebang Restu, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
33	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Guntong, Kg Baru Buntong, MB Ipoh	165,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
34	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Laluan Falim 1&4, Taman Falim Indah, MB Ipoh	145,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
35	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Jalan Bulatan Cherry Dan Jalan Charleton, Taman Cherry, MB Ipoh	120,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
36	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Jalan Taman Merdeka, Taman Merdeka, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
37	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Jalan Merdeka, Taman Merdeka, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
38	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Bangalore, Buntong, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
39	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Persiaran Sungai Pari Timur 12, Taman Mas, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
40	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Persiaran Sungai Pari 14, Taman Mas, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
41	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Persiaran Sungai Pari Timur 19,Taman Mas, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
42	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Persiaran Sungai Pari Timur 21,Taman Mas, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
43	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Persiaran Buntong Jaya 26,Taman Binaria, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
44	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-kerja Berkaitan Di Lengkok Buntong Jaya, Taman Buntong Jaya, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
45	Membina Sambungan Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Laluan Buntong Jaya 3, MB Ipoh	70,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
46	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Laluan Kledang Timur 6,Laluan Kledang Timur 10 Serta Kawasan Sekitar, Bandar Baru Menglembu, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
47	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Laluan Kledang Timur 4 Dan Sekitar, Bandar Baru Menglembu,MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
48	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Laluan Desa Lahat 1 dan Sekitar,PRT Pengkalan Tin, Menglembu,MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
49	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Laluan Menglembu 9, Taman Menglembu Berlian,MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
50	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Jalan Menglembu Impiana 21,Taman Menglembu Impiana Adril,MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
51	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Regat Kledang, Taman Menglembu, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
52	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Regat Menglembu Timur 1, Menglembu, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
53	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Hala Perusahaan Menglembu 11 Dan Sekitar,Menglembu, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
54	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Laluan Perusahaan Menglembu 4 Dan Sekitar, Menglembu,MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
55	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Laluan Perusahaan Menglembu 1 Dan Sekitar,Menglembu, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
56	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Jalan Pike Dan Sekitar, Menglembu, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
57	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Jalan Tranchell Dan Sekitar ,Menglembu, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
58	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Jalan Besar (Pekan Menglembu) Dan Sekitar ,Menglembu, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
59	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Jalan Sekolah (SKJC WAN KWA 1) Dan Sekitar ,Menglembu, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
60	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Lorong Kledang Utara 4 Dan Sekitar, Taman Wang Menglembu,MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
61	Menurap Semula Jalan serta Kerja-kerja Berkaitan Di Tingkat Kledang 14 Dan Tingkat Kledang 16 Dan Sekitar, Taman Kledang Menglembu,MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
62	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Persiaran Kledang Timur 18, Taman Bandar Baru Menglembu,MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
63	Menurap Semula Sebahagian Jalan serta Kerja-kerja Berkaitan Di Jalan Kilang Bukit Merah Dan Laluan Bukit Merah 2, Taman Bukit Merah, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
64	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Jalan Menglembu Impiana 2,Taman Menglembu Impiana Adril,MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
65	Menurap Semula Sebahagian Jalan Serta Kerja-kerja Berkaitan Di Tingkat Kledang 10 Dan Sekitarnya, Taman Emas Off Jalan Kledang Menglembu, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
66	Kerja Menurap Semula Di Sebahagian Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Menglembu A3, Taman Impiana Adril, Menglembu, Perak	170,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
67	Kerja Membaikpulihan Jalan Di Sebahagian Jalan Dan Lorong Belakang Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Regat Kledang, Taman Menglembu, Menglembu, Perak	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
68	Kerja Menurap Semula Di Sebahagian Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Kledang Timur 18, Taman Bandar Baru, Menglembu, Perak	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
69	Kerja Menurap Semula Di Sebahagian Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Hala Menglembu 2 Dan Sekitar, Taman Kledang Suria, Menglembu Perak	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
70	Kerja Menurap Semula Di Sebahagian Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Hala Menglembu 3 Dan Sekitar, Taman Kledang Suria, Menglembu Perak	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
71	Kerja Menurap Semula Di Sebahagian Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Hala Menglembu 4 Dan Sekitar, Taman Kledang Suria, Menglembu, Perak	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
72	Kerja Menurap Semula Di Sebahagian Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Pegoh, Menglembu, Perak	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
73	Kerja Menurap Semula Di Sebahagian Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Laluan Rasi Jaya 7, Menglembu, Perak	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
74	Kerja Menurap Semula Di Sebahagian Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Laluan Desa Lahat 3, Lahat Perak	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
75	Kerja Menurap Semula Di Sebahagian Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Lorong Lahat, Ipoh Perak	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
76	Kerja Menurap Semula Di Sebahagian Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Laluan Perusahaan Menglembu 5, Menglembu Perak	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
77	Kerja Menurap Semula Di Sebahagian Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Hala Perusahaan Menglembu 3, Menglembu Perak	40,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
78	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Lintasan Perajurit 5 Dan Sekitar, Taman Kemuncak, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
79	Membaik Pulih Semula Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Lintasan Perajurit 3 Dan Sekitar, Taman Kemuncak, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
80	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Perajurit 2, Taman Kemuncak, MB Ipoh	194,200.00	8 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
81	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Persiaran Perajurit 1, Taman Kemuncak, MB Ipoh	188,860.00	8 MINGGU	CIDB CE21
82	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Dataran Perajurit 3 Dan Sekitar, Taman Kemuncak, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
83	Membaik Pulih Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Dataran Perajurit 7, Dataran Perajurit 7 (Hadapan Rumah Kedai) Dan Sekitar, Taman Kemuncak, MB Ipoh	100,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
84	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Dataran Perajurit 5, Dataran Perajurit 5 (Hadapan Rumah Kedai) Dan Sekitar, Taman Kemuncak, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
85	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Dataran Perajurit 9, Dataran Perajurit 11, Dataran Perajurit 4 Dan Sekitar, Taman Kemuncak, MB Ipoh	187,080.00	5 MINGGU	CIDB CE21
86	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Laluan Ipoh Permai 1 (Hadapan Kedai), Taman Ipoh Indah, MB Ipoh	108,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
87	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Yin Choo Han, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
88	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Lengkok Wah Keong, MB Ipoh	136,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
89	Membaik pulih semula Jalan dan kerja-kerja berkaitan di sebahagian Hala Wah Keong & Jalan Comet, MB Ipoh.	149,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
90	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Lintasan Wah Keong 3, MB Ipoh	55,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
91	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Lintasan Wah Keong, MB Ipoh	92,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
92	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Pesara Wah Keong, MB Ipoh	115,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
93	Membaik Pulih Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Lintasan Wah Keong 4, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
94	Membaik pulih semula Jalan dan kerja-kerja berkaitan di sebahagian jalan Laluan Wah Keong 3, MB Ipoh.	63,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
95	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Cempaka Sari 6, MB Ipoh	175,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
96	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Cempaka 12 Dan Jalan Sri Cempaka (Service Road), MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
97	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Cempaka Sari 16, MB Ipoh	77,500.00	6 MINGGU	CIDB CE21
98	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Cempaka Sari 18, MB Ipoh	86,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
99	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Cempaka Sari 22, MB Ipoh	86,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
100	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Cempaka Sari 32, MB Ipoh	63,500.00	6 MINGGU	CIDB CE21
101	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan S. A. Lingam, MB Ipoh	150,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
102	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Oh Cheng Keat, MB Ipoh	148,600.00	8 MINGGU	CIDB CE21
103	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Lorong Rani, MB Ipoh	85,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
104	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Lorong Tun Dr Ismail (Upper East Condominium), MB Ipoh	136,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
105	Kerja-Kerja Menurap Semula Sebahagian Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Industri Paloh 4 Dan Sekitar, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
106	Menurap Semula Sebahagian Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Sri Kinta 1 Dan Sebahagian Jalan Sri Kinta 4, Kg Sri Kinta, Ipoh	180,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
107	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Toh Muda Abdul Aziz, Kg Kuala Pari Tengah, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
108	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Toh Puan Rahmah, Kg Kuala Pari Tengah, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
109	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Medan Stesen 19/2, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
110	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Medan Stesen 19/1, Dan Sekitar MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
111	Membaik Pulih Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Sultan Azlan Shah, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
112	Membaik Pulih Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Ho Lok Park Dan Sekitar Kawasan Taman Taiping, MB Ipoh	193,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
113	Membaik Pulih Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Queen, Kampung Pasir Pinji, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
114	Membaik Pulih Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Sekolah, Kampung Pasir Pinji, MB Ipoh	115,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
115	Membaik Pulih Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Padang, Kampung Pasir Pinji, MB Ipoh	179,430.00	6 MINGGU	CIDB CE21
116	Membaik Pulih Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Peh Kee Koh, Jalan Liew Hone Ket Dan Sekitar, Taman Kampar, MB Ipoh	107,410.00	8 MINGGU	CIDB CE21
117	Membaik Pulih Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Leong Kim Seng, Taman Kampar, MB Ipoh	186,005.00	8 MINGGU	CIDB CE21
118	Membaik Pulih Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Boon Bak, Taman Boon Bak, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
119	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Hala Jati Meru 21, Hala Jati Meru 29, Hala Jati Meru 19 Dan Sekitar, MB Ipoh	150,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
120	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Hala Jati Meru 16, Hala Jati Meru 9, Hala Jati Meru 11, Hala Jati Meru 12 Dan Sekitar, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
121	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Taman Meru 7, Jalan Taman Meru 16, Jalan Taman Meru 37, Hala Taman Meru 15 Dan Sekitar, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
122	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Chepor 10 Dan Sebahagian Jalan Kampung Chepor Dalam, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
123	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Taman Meru 2, Jalan Taman Meru 5, Jalan Taman Meru 3 Dan Sekitar, MB Ipoh	150,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
124	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Persimpangan Jalan Merdeka Dan Jalan Menteri Dan Sekitar, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
125	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Undan Dan Sekitar, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
126	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Lebuhraya Meru Indah , MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
127	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Chemor Mesra 7, Jalan Chemor Mesra 8, Jalan Lebuhraya Seri Desa 4, Lebuhraya Sri Desa 3 Dan Jalan Sri Desa 6, Chemor, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
128	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Merbah, Jalan Nuri, Jalan Bangau, Jalan Tekukur, Dan Jalan Merbau Dan Sekitar, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
129	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Pemimpin, Lorong Zamrud, Jalan Nilam Dan Lebuhraya Rajawali, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
130	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Orkid, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
131	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Laluan Meru Indah C1 Dan Laluan Meru Indah C3, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
132	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Laluan Meru Indah B1, Laluan Meru Indah B2, Laluan Meru Indah B3 Dan Laluan Meru Indah B4 Dan Sekitar, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
133	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Sungai Pari 1, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
134	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Raja Perempuan Mazwin Sr2, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
135	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Hadhari Dan Jalan Kledang Raya 9 , MB Ipoh	100,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
136	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Tiong, MB Ipoh	50,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21

SENARAI KERJA UNDI SESI 02/2025 DI BAWAH PENGKHUSUSAN CIDB CE21

Bil.	TAJUK	KOS PROJEK	TEMPOH	GRED & PENGKHUSUSAN
137	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Sri Tanjong Dan Jalan Alang Ishak, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
138	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Madrasah, Jalan Padang, Jalan Tali Api, Dan Jalan Cempaka, MB Ipoh	200,000.00	8 MINGGU	CIDB CE21
139	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Laluan Desa Putra 1, Laluan Desa Putra 6 Dan Laluan Desa Putra 6A, Mdp, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
140	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Jalan Persiaran Putra 8 Dan Jalan Putra, Bandar Baru Putra, MB Ipoh	100,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
141	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Putra 3/3, Persiaran Putra 3/4, Persiaran Putra 3/1 Serta Kawasan Berdekatan, Bandar Baru Putra, MB Ipoh	150,000.00	6 MINGGU	CIDB CE21
142	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Bunga Tanjung Dan Jalan Sekitar, RPT Tanjung Rambutan, Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
143	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Perpaduan Jaya 5, Taman Perpaduan Jaya, MB Ipoh	50,000.00	5 MINGGU	CIDB CE21
144	Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Meru Bestari A4/1 Dan Sekitar, MB Ipoh	119,170.00	8 MINGGU	CIDB CE21